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Т О П О Л А

ПИТАЊА 
1. Додатна питања и појашњења јавне набавке број ЈН ОП 3/2017

 

 На страни 3 конкурсне документације је наведено да је проширење објекта планирано у три године. У 2017.години планирани су припремни радови, земљани радови и радови на изградњи до прве плоче, а остатак радова у 2018. и 2019.години. Молимо вас да нам одговорите због чега наведена јавна набавка није подељена у 3 фазе изградње за сваку фазу посебно у свакој години када се одређена фаза планира за извођење? Нелогично је да понуђачи у току 2017 године дају цене за радове који ће се евентуално изводити у току 2018 и 2019. године. 
ОДГОВОР
1. Наручилац није у могућности да финансира изградњу у једној години, изградња је планирана пројекцијом буџета у 3 године. Понуђачи могу дати цене увећане за пројектовану стопу инфлације.
